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1 Působnost obchodních podmínek  

  

1.1 Tyto OP určují část obsahu smlouvy o dílo, ve které má obchodní společnost RATAELA, a.s. 
postavení objednatele a ve které je uveden výslovný odkaz na tyto obchodní podmínky.  

 

1.2 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním OP. Pro odstranění pochybností se 
sjednává, že odlišné ujednání ve smlouvě má přednost vždy pouze před tím ujednáním OP, 
které výslovně upravuje smlouvou odchylně sjednanou podmínku, právo či povinnost. Další, 
přímo či odvozeně související ustanovení OP, zejména další ustanovení OP upravující ostatní 
podmínky ceny za dílo, platební podmínky, podmínky záruky za jakost díla a smluvní pokuty, 
tím zůstávají nedotčeny.     

 

1.3 Veškerá ujednání smlouvy je třeba v pochybnostech o jejich obsahu vykládat v souladu s 
principy a zásadami těchto OP.  

 

1.4 Tyto OP jsou k dispozici v písemné formě v sídle obchodní společnosti RATAELA, a.s. a dále v 
elektronické formě na internetové adrese společnosti RATAELA, a.s. 
http://www.rataela.cz/smernice. K jejich závaznosti pro zhotovitele v konkrétním obchodním 
vztahu pak postačuje již i jen jejich zpřístupnění na internetové adrese a odkaz na ně v 
jednotlivých smlouvách o dílo či objednávkách společnosti RATAELA, a.s. znění OP je pro 
zhotovitele závazné od okamžiku jejich zveřejnění na shora uvedených internetových 
stránkách.  

 

1.5 „Objednatelem“ se pro účely těchto OP rozumí obchodní společnost RATAELA, a.s. , se sídlem 
Čelakovského 4297, Chomutov 430 01, IČ: 05598150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložka č. 2899 

 

1.6 „Zhotovitelem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která s objednatelem 
uzavřela smlouvu o dílo, ve které vystupuje na straně zhotovitele.   

 

  



2 Povinnosti zhotovitele  

  

2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a na svoji odpovědnost ve 
sjednané době, a to způsobem v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy a 
směrnými normami. Součástí povinností zhotovitele je i provedení ve smlouvě výslovně 
neuvedených prací či činností, jejichž provedení je s ohledem na předmět smlouvy v daném 
oboru nezbytné, potřebné, účelné či obvyklé, představuje nejvyšší standard v daném oboru či 
je spravedlivě ze strany objednatele očekávané s přihlédnutím k předpokládanému výsledku, 
kterým je provedení bezvadného, funkčního díla, jak je ve smlouvě specifikováno.   

 

2.2 Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, je zhotovitel oprávněn provést bezvadné dílo před sjednanou 
dobou. 

 

2.3 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán pokyny objednatele. V 
případě pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit na případnou nevhodnost pokynu, 
ledaže tuto nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Stejně tak je zhotovitel 
povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele.  Na 
nevhodnost pokynu nebo věcí objednatele je zhotovitel povinen upozornit písemně s 
uvedením důvodů, pro které považuje pokyn nebo věci za nevhodné. Lhůta činí 5 pracovních 
dní. 

 

2.4 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla či jeho části jinou osobu, jestliže ze smlouvy 
nevyplývá nic jiného. Při provádění díla či jeho části jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. Hodlá-li zhotovitel pověřit prováděním díla či jeho části jinou osobu, 
je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli, nesdělí-li objednatel 
písemně do 5 pracovních dnů, že souhlasí, platí, že nesouhlasí. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
jeho subdodavatel nebude oprávněn prováděním díla či jeho části pověřit další osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn trvat na tom, aby 
zhotovitel prováděl dílo sám.  

 

2.5 Zhotovitel je povinen v každém ohledu dbát práv a oprávněných zájmů objednatele a 
postupovat vždy v souladu s nimi.  

 

2.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky společenské odpovědnosti zaměstnavatele, 
zejména:   

- pečovat o zdraví a bezpečnost pracovníků;  

- zajišťovat pracovníkům bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí;  

- respektovat právo pracovníků na svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání;  



- zvyšovat povědomí a angažovanost pracovníků v oblasti společenské odpovědnosti;  

- nevyužívat dětskou práci a nucenou práci;  

- neuplatňovat ani nepodporovat žádnou formu diskriminace a nátlaku;  

- nebránit pracovníkům v uplatňování práva na nezávislé myšlení a konání.  

2.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění 
odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti) včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru 
stavby a jejímu okolí po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednána ve 
smlouvě o dílo. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu 
objednateli, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit 
objednateli do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí 
staveniště.   

2.8 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.  

3 Podklady pro provedení díla 

3.1 Objednatel předá zhotoviteli podklady pro provedení díla při podpisu smlouvy o dílo, a to v 
jednom vyhotovení. Zhotovitel je oprávněn podklady, které mu byly předány objednatelem, 
použít výhradně pro plnění předmětné smlouvy o dílo. Po skončení stavby je zhotovitel 
povinen vrátit takto poskytnuté podklady objednateli. Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze 
s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady 
zůstávají vlastnictvím objednatele.  

3.2 Zhotovitel je povinen prověřit a přezkoumat předané podklady a oznámit písemně objednateli 
do 3 kalendářních dnů od jejich převzetí zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a 
připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, i když jsou v souladu s ostatními 
pracemi, dodávkami, zařízeními a výkony, spolu s návrhy nebo pokyny k odstranění zjištěných 
vad. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po 
podpisu smlouvy o dílo, je povinností zhotovitele prověřit předané podklady do 5-ti dnů od 
jejich převzetí.  
 
Zhotovitel není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky 
dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů.  

3.3 Pokud zhotovitel nesdělil žádné výhrady k předaným podkladům, případně tyto výhrady sdělil 
vadně, odpovídá za všechny s tím spojené důsledky a je povinen provést všechny smluvní 
práce a výkony, nezbytné pro řádné ukončení a předání díla, a to na svůj náklad.  

 



4 Stavební deník 

4.1 Stavbyvedoucí nebo jiný písemně pověřený pracovník zhotovitele je povinen vést ode dne 
převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích, do kterého zapisuje všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to zejména:  

- údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti;  

- výzvy a předání a převzetí následně zakrytých prací; 

- údaje o provádění a výsledcích kontrolních zkoušek; 

- odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených stavebním povolením  

anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením;  

- zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a;  

- další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, 

jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním 

procesem, počasí u zemních prací a terénních úprav apod.  



4.2 Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním deníku ze strany objednatele 
i jeho oprávněný pracovník.  

4.3 Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu stavebního zákona a 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jméno 
zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku musí být 
uvedeno ve smlouvě o dílo. Nad rámec uvedeného rozsahu je zhotovitel rovněž povinen 
uvádět veškeré rozhodné skutečnosti, zejména takové, které mohou mít význam pro zjištění 
rozsahu či kvality provedení díla. Případná změna pověřené osoby může být provedena pouze 
na základě písemného oznámení zhotovitele objednateli.  

4.4  Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby, 
minimálně však v pracovní dny od 07:00 hodin do 17:00 hodin, a to v místě provádění díla, na 
místě řádně označeném a pro umístění stavebního deníku s přihlédnutím k okolnostem 
vhodném.  

4.5 Povinnost k vedení stavebního deníku končí dle platných právních předpisů dnem, kdy dojde k 
převzetí díla. Zhotovitel je však povinen následně vést stavební deník i po dobu odstraňování 
stavebních vad a nedodělků podle kolaudačního rozhodnutí, jakož i předávacího protokolu, 
resp. po celou dobu, po kterou je zhotovitel na předmětné stavbě pro objednatele činný.   

4.6 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují průběžně, nejpozději však vždy na konci 
pracovní doby, není-li stanoveno jinak, nejpozději v 16:00 hodin, vyjma prací prováděných 
později. 

5 Věci a jiná plnění určené k provedení díla 

5.1 Věci a plnění, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy 
zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.  

5.2 Za věc převzatou od objednatele do opatrování za účelem jejího zpracování při provádění díla 
nebo za účelem její opravy nebo úpravy odpovídá v plném rozsahu zhotovitel objednateli jako 
skladovatel.  

5.3 Po ukončení díla nebo po zániku závazku zhotovitele dílo provést, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly zpracovány při 
provádění díla.  

5.4 Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má zhotovitel postavení prodávajícího, 
pokud z ustanovení smlouvy o dílo a obchodního zákoníku nevyplývá něco jiného. Není-li 
dohodnuto jinak, má za to, že kupní cena těchto věcí je již zahrnuta v ceně za dílo a zhotovitel 
u těchto věcí nemá nárok na úhradu jejich ceny za takto opatřené věci. 

5.5 Není-li v objednávce popř. ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak, může objednatel k objednávce 
přiřadit variantu, že zajistí na své náklady ubytování zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou 
potřební k provedení prací pro objednatele. Pokud zhotovitel tuto variantu schválí a příjme, 
bude tak uvedeno a potvrzeno v objednávce. Zhotovitel je povinen k fakturaci připojit přílohu, 
kde bude název ubytovacího zařízení, období pobytu a seznam ubytovaných zaměstnanců 
zhotovitele. Pokud takto neučiní, objednatel v takovém případě fakturu nepřijme a vrátí 
nazpět zhotoviteli. 



6 Vlastnické právo ke zhotovované věci 

6.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel, není-li jím jiná, od zhotovitele odlišná, osoba, která 
je ve smluvním vztahu s objednatelem.  

7 Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Nebezpečí škody na věci nese od uzavření smlouvy do doby předání a převzetí řádně 
ukončeného díla zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci i po dobu prodlení s 
odstraňováním vad.  

7.2 Objednatel a zhotovitel omezují výši náhrady škody, na kterou může zhotoviteli vzniknout 
nárok v souvislosti s porušením povinností objednatele dle této smlouvy či OP, když maximální 
výše celkové náhrady škody je omezena částkou odpovídající 10 % z ceny za dílo dle příslušné 
smlouvy o dílo bez DPH. 

8 Cena za dílo 

8.1 Cena za dílo je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré nutné, obvyklé, sdělené a též 
spravedlivě očekávané práce nutné k provedení díla dle smlouvy o dílo a předložených 
podkladů. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně vedlejších, 
pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení staveniště, 
geodetických prací a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu 
díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě o dílo výslovně uvedené a jsou 
nezbytné pro řádné provedení díla, je zhotovitel povinen provést.  

8.2 Cena dále přestavuje sjednanou hodnotu veškerého plnění a závazků zhotovitele podle 
příslušné smlouvy o dílo, včetně závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za 
jakost. Pro případ zjištění úpadku zhotovitele, pro případ, kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel 
nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro 
případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky jakost zaniknou, smluvní strany 
oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 10 % z ceny díla uvedené výše v tomto článku 
bez daně z přidané hodnoty (v dalším textu uváděno jen „hodnota záruky“). Dojde-li ke zjištění 
úpadku zhotovitele, nebude-li zhotovitel moci dostát svým závazkům vyplývajícím ze záruky za 
jakost, nebo zaniknou-li závazky zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, pak platí, 
že cena díla uvedená výše v tomto článku bez daně z přidané hodnoty se bez dalšího, zejména 
bez jakéhokoliv úkonu ze strany objednatele, snižuje o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž 
tento účinek nastává okamžikem právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, 
okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele ze 
smlouvy o dílo, nebo kdy dojde k zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky 
za jakost.  Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu ve výši 
odpovídající reálné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou 
hodnotu záruky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  



8.3 Cena díla je stanovena s ohledem na veškerá rizika plynoucí z charakteru stavby, zejména s 
ohledem na následující skutečnosti: cena je stanovena v cenové úrovni k předpokládanému 
datu celkového předání díla a obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, celní 
přirážky a veškeré ztížené podmínky a budoucí možné náklady, které lze při realizaci při 
odborné obezřetnosti očekávat; - cena je stanovená s ohledem na objem a rozsah díla, včetně 
technologických postupů;  

- cena je stanovena s ohledem na stav pozemku, inženýrských sítí a na možnosti staveniště;  

- cena je stanovena s ohledem na projektovou dokumentaci, s tím, že dokumentace nemá 

zřejmé vady a obsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou v souladu s obecnými 

zvyklostmi.  

 

8.4 Nárok na cenu za dílo v plné výši nevzniká v případě, že zhotovitel provede dílo v rozsahu 
menším, než stanoví smlouva o dílo, projektová dokumentace nebo rozpočet. Nárok na cenu 
za dílo nevzniká v rozsahu části díla, kterou zhotovitel neprovedl. Výše tohoto nároku bude 
stanovena podle rozpočtu, v případě neexistence rozpočtu ve výši obvyklé ceny neprovedené 
části díla. Práva objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli nároky za vad, nároky na náhradu 
škody, jakož i jiné nároky ze smlouvy o dílo či těchto OP, tím nejsou dotčena.  

8.5 Objednatel je oprávněn zadržet z ceny za dílo 10% podíl z každé fakturované částky včetně 
DPH jako pozastávku pro případ vad díla, které bude dílo vykazovat při předání (5 %) a které se 
vyskytnou v průběhu záruční doby (5 %). Pro pozastávku ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří 
záruku pro případ vad, které bude dílo vykazovat při předání, se sjednává splatnost v délce 60-
ti dnů, jdoucí ode dne obdržení písemné žádosti zhotovitele o její uvolnění. Tuto žádost je 
zhotovitel oprávněn zaslat objednateli nejdříve po řádném ukončení a předání a převzetí 
celého díla bez vad a nedodělků osobě, která je ve vztahu k objednateli v pozici objednatele. 
Bez ohledu na ujednání předchozí věty je zhotovitel oprávněn zaslat výzvu k uvolnění této 
pozastávky po uplynutí 60-ti dnů ode dne odstranění všech vad vyskytujících se na díle v době 
převzetí díla objednatelem.  

  

Pozastávka ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku pro případ vad, které se  

vyskytnou v průběhu záruční doby, může být uhrazena v případě, že se žádné vady  

v průběhu záruční doby nevyskytnou nebo v případě, že zhotovitel v souladu se  

smlouvou nebo těmito OP takové vady odstraní, nejdříve však po uplynutí záruční  

doby. Tato pozastávka je za předpokladu splnění ostatních podmínek dle smlouvy  

či těchto OP splatná do 60-ti dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k úhradě  

pozastávky, jejíž přílohou bude objednatelem podepsané potvrzení o tom, že se  

v průběhu záruční doby nevyskytly na díle žádné vady či o tom, že zhotovitel vady  

díla, které se vyskytly v záruční době, odstranil.   

Záruční doba se staví po dobu od uplatnění vad díla do jejich úplného a řádného  

odstranění. Za okamžik úplného a řádného odstranění vad se považuje okamžik, ve  



kterém podepíše objednatel protokol o odstranění vad.   

Namísto pozastávky je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, přijmout bankovní  

záruku, a to od renomované banky se sídlem v České republice či od zahraniční  

banky prostřednictvím její pobočky na území České republiky, a to ve výši  

pozastávky s tím, že bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná a bude se  

vztahovat na veškeré závazky zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo či těchto  

OP.  Text této bankovní záruky musí odpovídat vzoru bankovní záruky používané  

(akceptované) objednatelem.  

9 Platební podmínky 

 

9.1. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně.  

9.2. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se  

smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje  

poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném  

daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise  

o předání a převzetí.  

9.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a nejpozději do 25. dne příslušného měsíce  

předložit objednateli soupis provedených prací k odsouhlasení. Objednatel tento  

soupis odsouhlasí do 10 pracovních dní, ne však dříve, než tento soupis odsouhlasí  

osoba, která je ve vztahu k objednateli v pozici objednatele. Na základě  

podepsaného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel fakturu dle podmínek  

sjednaných ve smlouvě, na jejichž základě bude provedena úhrada. Toto platí,  

pokud není stanoven jiný platební nebo fakturační kalendář.   

9.4. Daňový doklad -faktura se doručuje doporučenou poštou na adresu pro doručování  

objednatele nebo mohou být předány osobně do podatelny, jiné předání faktur  

nebude objednatelem akceptováno a takto doručené faktury nebudou zařazeny do  

účetní evidence objednatele a neběží jejich splatnost.   

9.5. Dnem úhrady daňového dokladu -faktury se rozumí den odepsání předmětné  

částky z účtu objednatele.   



9.6. Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu a dále:  

- pořadové číslo dokladu;  

- číslo smlouvy, název stavby, období, kdy byly práce prováděny;   

- podpis oprávněného zástupce zhotovitele.  

  

Daňový doklad bude mimo jiné obsahovat tento text:   

Rozsah zdanitelného plnění je uveden na soupisu provedených prací, který je  

nedílnou součástí daňového dokladu.  

Tato formulace bude použita pouze v případě, že rozsah a předmět daňového plnění  

není uveden přímo na daňovém dokladu.   

Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný soupis provedených prací včetně  

jejich ocenění. 

9.7. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je  

bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn  

vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti. Po doručení opraveného nebo nově  

vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti.  

9.8. Splatnost faktur činí 90 dní ode dne jejich doručení, není-li mezi zhotovitelem a  

objednatelem sjednáno jinak. Ve vztahu k fakturám, které budou doručeny  

objednateli před celozávodní dovolenou objednatele (tj. před obdobím 19.12. – 6.1.  

každého kalendářního roku), jejichž splatnost by nastala v době trvání této dovolené 

 či po jejím skončení, se sjednává prodloužení splatnosti o dobu trvání  

této dovolené, tedy o 19 dní.  

9.9. V případě, že ve smyslu platných právních předpisů dojde ke skutečnosti vyžadující  

provedení opravy základu daně a výše daně, zejména v případě splnění sjednané  

podmínky zakládající nárok objednatele na skonto či bonus, je zhotovitel povinen  

doručit objednateli do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro  

provedení takové opravy řádný opravný daňový doklad.   

9.10. Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů - faktur činí úrok z prodlení  

0,01% z neuhrazené částky za každý pracovní den (pondělí až pátek) prodlení.  

9.11. V případě, že bude osoba, která je vůči objednateli v postavení objednatele,  

v prodlení s platbou vůči objednateli, prodlužují se o dobu toho prodlení  



navýšeného o 10 dní i lhůty splatnosti plateb objednatele vůči zhotoviteli, a to u  

těch dodávek, prací a činností, u nichž došlo k prodlení s placením vůči objednateli,  

vždy však nejdéle o dobu 90 dnů.   

9.12. Úhrady faktur probíhají z technických důvodů pouze jednou týdně a to každé  

pondělí. Splatnost faktur, která nastane později, než 5 kalendářních dnů před  

pondělkem, se bez dalšího prodlužuje o 7 kalendářních dnů. V takovém případě se  

nejedná o prodlení objednatele a není ani dotčen nárok objednatele na případné  

skonto.  

9.13. V případě, že platná právní úprava ukládá zhotoviteli splnění určité povinnosti,  

zejména daňové či poplatkové, je zhotovitel povinen vždy takovou povinnost splnit  

řádně a včas. V případě, že si je zhotovitel vědom, byť i jen potenciální hrozby, že  

svůj závazek nesplní řádně a včas a takové nesplnění může mít vliv na majetkovou  

sféru objednatele, je povinen takovou skutečnost obratem písemně sdělit  

objednateli.  

9.1 V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat pro 
objednatele, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod 
režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám ve 
vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré 
povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí, že vyúčtování 
ceny za dílo se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.   

9.2 Platby za vícepráce 

(1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena 

na faktuře uvedena samostatně.  

(2) Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, 

kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací 

potvrzených hlavním objednatelem - investorem). 

10 Způsob provádění díla  

  

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel  

odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení,  

rozhodnutí a potvrzení právními předpisy vyžadovaná pro provádění díla.  

Zhotovitel je povinen ve vztahu k zaměstnancům dodržovat veškeré  



pracovněprávní předpisy.  

10.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o  

dílo a těchto OP. Objednatel je však oprávněn nad rámec původního ujednání v  

příslušné smlouvě o dílo kdykoliv v průběhu provádění díla omezit jeho rozsah,  

aniž by to mělo vliv na výši jednotkových cen zbývajících prací. Zhotovitel v  

takovém případě nemá nárok na úhrady ceny za dílo v rozsahu, ve kterém dílo  

nebude provedeno. Zhotoviteli dále nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody.   

10.3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou  

přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné osobní ochranné pracovní  

prostředky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí  

objednatele (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení  

výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku podepsaný  

stavbyvedoucím objednatele.  

10.4. Zhotovitel je povinen zajistit nepřekročení hlučnosti a prašnosti svých prací  

dle platných hygienických předpisů, ČSN a stavebního povolení.  

10.5. Zhotovitel souhlasí s odběrem materiálů od společnosti RATAELA, a.s. 

      případně jiných společností, se kterými výše uvedené společnosti tvoří koncern či  

      jsou majetkově či personálně propojené a není oprávněn odběr materiálů od  

   těchto subjektů odmítnout, za předpokladu cenových podmínek srovnatelných  

  s ostatními dodavateli pro tuto stavbu.  

Skutečnost, že se nejedná o srovnatelné podmínky a tedy, že má zhotovitel možnost  

zajistit materiál za nižší ceny, je zhotovitel povinen hodnověrně prokázat, a to  

písemnými nabídkami dalších dodavatelů.  

10.6. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v  

platném znění. Zhotovitel je povinen před započetím díla předložit seznam všech  

stanovených (dále jen SM) a pracovních (dále jen PM) měřidel, která v průběhu  

zakázky bude používat k měření. Rovněž se vyžaduje označení orientačních  

měřidel (OM), která musí být prvotně kalibrována. Skončí-li v průběhu výstavby  

platnost kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na seznamu, je zhotovitel  

povinen toto měřidlo ihned vyřadit z používání a nahradit měřidlem jiným, které  

doplní do výše uvedeného seznamu. Při poškození měřidla (SM, PM) je zhotovitel  



povinen toto měřidlo okamžitě vyřadit z používání a následně odstranit ze stavby.  

Speciální měřidla, používaná zhotovitelem na stavbách, smějí používat pouze ti  

pracovníci zhotovitele, kteří k tomu mají odborné znalosti nebo odpovídající a  

potřebné zkoušky. Při jakékoliv poruše měřidla je pracovník zhotovitele povinen  

okamžitě přestat měřidlo používat a zkontrolovat, zda nebylo vadné měřidlo již  

používáno na předešlá měření. Za předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila  

výsledky měření, je povinen svým podpisem potvrdit neplatnost předcházejících  

výsledků měření.  

10.7. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu  

zaměstnanců předaném objednateli. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen  

s vědomím zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve  

smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem  

určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto  

ustanovení.  

10.8. Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitel užívat po dobu  

realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/. Zhotovitel  

vyklidí staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem.  

10.9. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi  

/pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských  

sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé  

jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu zaměstnanců  

zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště /pracoviště/ uklizeno. V  

případě neplnění uvedených podmínek je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a  

pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým  

dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště /pracoviště/  

bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.  

10.10. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady  

vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č.  

185/2001 Sb. o nakládání s odpady, o likvidaci odpadu a o třídění odpadu.  

10.11. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/, jakož i za celé  

staveniště odpovídá zhotovitel.   



10.12. Zhotovitel je povinen respektovat, že na předaném staveništi /pracovišti/ působí více  

zhotovitelů a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není  

důvodem ke změně smluvních podmínek.  

10.13. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném  

souhlasu objednatele a poté, co bude písemně uzavřena dohoda o jakosti a ceně  

náhradního materiálu. Případná změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem  

ke smlouvě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do  

7 dnů od předložení návrhu objednatelem.  

10.14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole  

všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné nebo jsou  

zakryté, nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a  

nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude  

objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento  

požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou  

nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel  

objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost  

objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady  

s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.  

10.15. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 4 pracovní  

dny předem objednatele k účasti na případných zkouškách díla.    

10.16. Nejpozději při prvním dodání materiálu nebo výrobku na stavbu musí být  

stavbyvedoucímu předány kopie platných dokladů jednoznačně prokazující  

požadované vlastnosti materiálu nebo výrobku:  

- prohlášení o shodě a CE potvrzení, technický list, případně protokol o  

   zkouškách;  

- pro výrobky charakteru nebezpečných chemických látek a přípravků  

   bezpečnostní listy;  

- pro součásti a systémy požárně bezpečnostních zařízení a pro výrobky s  

předepsanou požární odolností je nutno doložit také kopie certifikátů a atesty  

požární odolnosti;  

- pro stavby v režimu technických kvalitativních podmínek (TKP) staveb  



pozemních komunikací (např. stavby pro ŘSD a další státní organizace) nebo  

TKP Českých drah je nutno doložit předepsané doklady dle příslušných kapitol  

těchto TKP;  

10.17. pro všechny vybrané/stanovené výrobky a materiály, které budou použity ke  

stavbě, předloží zhotovitel ke schválení v dohodnutém termínu platné doklady o  

posouzení shody mimo jiné dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na  

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, metodickým pokynem systému  

jakosti v oboru pozemních komunikaci (MP SJ-PK) a Věstníku dopravy č.14- 

15/2005. Stavbyvedoucí je oprávněn v jednoduchých případech a po dohodě s  

objednatelem rozhodnout, že bude doloženo pouze písemné ujištění, že je na  

materiál nebo výrobek vydáno prohlášení o shodě. Ujištění musí být vydáno pro  

přesně v dokumentu specifikované výrobky.   

10.18. Materiály a výrobky, pro které nebyly dodány v dohodnutém termínu platné  

doklady shody a doklady jednoznačně prokazující jejich vlastnosti, nesmí být bez  

písemného souhlasu objednatele zabudovány. Zmíněné nedostatky jsou důvodem k  

zastavení prací a následné fakturace do doby zjednání nápravy, aniž by toto  

pozastavení mělo vliv na povinnost zhotovitele dokončit dílo ve sjednaném  

termínu.   

10.19. Nad rámec shora uvedených povinností je zhotovitel povinen při provádění  

požadovaných prací zabezpečit dodržování předpisů k zajištění ochrany životního  

prostředí. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat opatření stanovené  

environmentálními aspekty. 

10.20. V případě používání látek kategorie nebezpečných chemických látek a přípravků  

bude zhotovitelem zajištěno proškolení pracovníků a na stavbě budou k dispozici  

příslušné bezpečnostní listy.  

10.21. Používané mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby neohrožovaly  

životní prostředí, zejména únikem nebezpečných látek, výfukovými zplodinami a  

nadměrným hlukem.  

10.22. V případě parkování na staveništi budou pod zaparkovanými mechanismy umístěny  

záchytné vany pro možný únik pohonných hmot a provozních kapalin.   

10.23. Zhotovitel bude respektovat hranice předaného pracoviště a stanovené příjezdné  



trasy, každé vozidlo bude před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěno.  

10.24. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se schůzek/kontrolních dnů na stavbě, které svolá  

objednatel, a to i zápisem ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce,  

který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních.   

Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou  

smluvních stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo.  

Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou  

pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo.  

11  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana při 

provádění díla  

  

11.1. Při provádění díla je zhotovitel povinen plnit veškeré povinnosti stanovené  

platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  

práci, bezpečnosti technických zařízení, pracovních podmínek a požární ochrany,  

zejména ustanovení:  

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;  

- zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a  

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a  

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní  

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  

práci), v platném znění;  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění;  

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v  

platném znění;  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném  

znění;  



- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  

pracovní prostředí, v platném znění;  

- nařízení vlády č.  272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky  

hluku a vibrací, v platném znění;  

- předpis společnosti České dráhy, a.s., OP 16, předpis o bezpečnosti a ochraně  

zdraví při práci, v platném znění je-li dílo prováděno v souvislosti s touto  

společností či jejím provozem;  

- zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění;  

- vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném  

znění;  

- vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární  

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění.  

11.2. Zhotovitel je povinen v termínu 10 dnů před zahájením realizace díla předložit  

objednateli následující dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  

a) Informaci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických  

postupech, které pro realizaci díla zvolil. Informace o rizicích musí být předány  

v listinné podobě nebo na označeném nosiči dat a schváleny odpovědným  

zaměstnancem zhotovitele.  

b) Technologický a pracovní postup pro realizaci konkrétního díla.  

Technologický a pracovní postup musí stanovit zejména:  

- pracovní postup pro danou pracovní činnost;  

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací;  

- použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek  

apod.,  

- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných  

konstrukcí, plošin apod.);  

- způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a  

skladovacích ploch;  

- technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků,  

pracoviště a okolí;  

- opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm  



nepracuje,  

- opatření při pracích za mimořádných podmínek.   

Opatření k individuálnímu zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou  

hloubkou je zhotovitel povinen zpracovat s údaji o způsobu zajištění, o použitých  

osobních ochranných pracovních prostředcích, s vyznačením bodů úvazu a se  

statickým výpočtem.   

Technologický postup musí být předán v listinné podobě nebo na označeném nosiči  

dat a schválen odpovědným zaměstnancem zhotovitele.  

c) čestné prohlášení o splnění požadavků právních a ostatních předpisů k  

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně (prohlášení  

lze nahradit certifikátem o shodě systému managementu bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci s požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 nebo obdobným   

certifikátem o shodě systému managementu sociální odpovědnosti,  

odpovídající požadavkům SA8000, vydaným akreditovanou certifikační  

autoritou), které musí obsahovat zejména:  

- prohlášení o proškolení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany;  

- prohlášení o odborné, zvláštní odborné a zdravotní způsobilosti  

zaměstnanců;  

- prohlášení, že veškeré práce a činnosti pro objednatele, bude provádět  

vlastními zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, popřípadě  

prostřednictvím podzhotovitelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají vlastní  

zaměstnance v pracovněprávním vztahu;  

- prohlášení, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 zák. č.  

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména tedy že  

neprovádí a nebude provádět žádné práce ani činnosti pro objednatele,  

prostřednictvím pracovníků (zaměstnanců) ze zahraničí bez platného  

povolení k zaměstnání a bez platného povolení (oprávnění) k pobytu,  

pokud se taková povolení (oprávnění) u daného pracovníka  

(zaměstnance) podle právních předpisů vyžadují;  

- prohlášení, že nepověří provedením prací a činností pro objednatele,  



podzhotovitele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 zák.  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění;  

- jmenný seznam zaměstnanců (pracovníků), kteří se budou na realizaci  

díla podílet;  

- prohlášení o technické způsobilosti strojů, zařízení, nářadí a technických  

pomůcek používaných na staveništi.   

 Čestné prohlášení dle tohoto odstavce musí být předáno v listinné podobě a  

podepsáno odpovědným zaměstnancem zhotovitele.  

11.3. Odpovědní zástupci smluvních stran jsou povinni se před zahájením plnění  

předmětu smlouvy písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví  

a o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají  

poskytování plnění a konkrétního díla.   

11.4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením realizace díla a dále při každé změně,  

poskytnout svým zaměstnancům vhodné a přiměřené pokyny k zajištění  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a informace o přijatých opatřeních  

k odstranění rizik a postupech při mimořádných událostech na pracovišti.  

11.5. Zhotovitel bez dalšího přebírá plnou odpovědnost za realizaci konkrétních opatření  

vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci a opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo  

minimalizovat působení neodstranitelných rizik při realizaci díla, zejména ve fázích  

a činnostech se zvýšeným rizikem.  

11.6. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o  

odborné a zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců v rozsahu stanoveném  

právními a ostatními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.   

11.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, zejména pokynů určeného  

zástupce objednatele, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik objednatele,  

energetika, ekologa, odborně způsobilé osoby v požární ochraně objednatele,  

zaměstnance v oblasti kontroly jakosti a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci na staveništi.  

  11.8.     Budou-li na zhotovitelem převzatém pracovišti plnit úkoly zaměstnanci dvou a více  

zhotovitelů, případně další subjektů, uzavře s nimi zhotovitel písemnou dohodu ve  



smyslu § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.  

11.9. Je-li pro pracoviště resp. staveniště ustanoven koordinátor bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je zhotovitel zejména  

povinen:  

a) nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi (pracovišti) doložit  

objednateli, že prokazatelně informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany  

zdraví na staveništi o rizicích vznikajících při pracovních nebo  

technologických postupech, které pro plnění díla zvolil;  

b) poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi trvalou  

součinnost pro plnění jeho úkolů;  

c) zúčastňovat se kontrolních dnů a kontrolních prohlídek stavby. A případně  

zajistit přítomnost dalších osob jako například: osoby odborně způsobilé  

v prevenci rizik;  

d) dodržovat plán BOZP pro realizované dílo a postupovat dle dohodnutých  

opatření, způsobem a ve lhůtách v plánu BOZP uvedených.  

11.10. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli písemné denní seznamy zaměstnanců  

zhotovitele, popřípadě dalších osob, které se na realizaci díla jeho prostřednictvím  

podílejí. Jiné osoby než osoby uvedené v takovém seznamu smějí na staveniště  

vstoupit jen s vědomím určeného zástupce objednatele. Tím není dotčena  

odpovědnost zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob po dobu, po  

kterou se zdržují na staveništi.  

11.11. Zhotovitel se zavazuje v souladu s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví  

při práci souvisle oplotit a zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob,  

popřípadě jeho samostatnou část, pokud oplocení nezajišťuje objednatel či další  

písemně určený subjekt. Oplocení zřízené objednatelem je zhotovitel povinen  

udržovat v řádném a bezpečném stavu do doby splnění realizace díla.  

11.12. Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců zhotovitele a zajištění  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za zhotovitele je vždy určený zástupce  

zhotovitele. Neuvádí-li jej smlouva, sdělí zhotovitel před zahájením plnění  

objednateli jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení a adresu pro  



elektronické doručování. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalou přítomnost určeného  

zástupce zhotovitele po dobu provádění plnění na staveništi.  

11.13. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích, která zhotovitel  

řádně převzal, nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při  

plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a  

pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové  

cesty určené objednatelem.  

11.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci používali osobní ochranné  

pracovní prostředky stanoveným způsobem v návaznosti na vyhodnocená rizika,  

která vznikají při pracovních postupech, které pro realizaci díla zvolil a zavazuje se jejich používání 

soustavně kontrolovat. Zaměstnanci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky v 

minimálním rozsahu: pracovní oděv, bezpečnostní pracovní obuv typu S3, ochranou přilbu, 

výstražnou vestu (pokud její používání nepředstavuje nebezpečí), popřípadě pracovní oděvy s 

reflexními prvky. Zaměstnanci zhotovitele musejí být na viditelném místě oděvu nebo ochranné 

přílby označeni způsobem stanoveným objednatelem.  

11.15. Každý úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodleně  

oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování  

příčin a okolností takového úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu  

o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně  

sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům  

uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou  

dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci  

pracovních úrazů.  

Objednatel je oprávněn vyžadovat informace o úrazech a závažných mimořádných  

událostech a postupu při jejich vzniku. Objednatel je oprávněn určit organizaci první  

pomoci (vybavenost, umístění a podmínky pro poskytování první pomoci na  

staveništi (pracovišti objednatele).  

11.16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi  

přechovávání nebo požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních  

látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že zástupce  

objednatele má právo provést zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu, nebo  

návykových, omamných nebo psychotropních látek a zhotovitel je povinen mu to  

u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který  



vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo  

psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se  

odmítl podrobit zkoušce ke zjištění přítomnosti alkoholu, nebo návykových,  

omamných nebo psychotropních látek, vykázat ze staveniště nebo pracoviště.  

Neučiní-li tak ani přes výzvu objednatele, má právo vykázat jej objednatel jménem  

zhotovitele.  

11.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit si vlastní dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při  

práci a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při realizaci díla a  

upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na  

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo  

třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických  

zařízení a objektů,  

11.18. Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná technická zařízení v souladu s  

právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit objednateli na  

jeho žádost průvodní dokumentaci a doklady o kontrolách, revizích a zkouškách  

nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz. Provizorní  

osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat,  

udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy, českými  

technickými normami, a s návody jejich výrobců.  

11.19. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají  

původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této  

povinnosti nemůže zprostit.  

11.20. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených  

k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím právním a ostatním předpisům o  

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

  

11.21. Zhotovitel zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo  

jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních  

předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.  

  

11.22. Zhotovitel se zavazuje udržovat pracoviště, sklady, skládky jakož i přístupové  



komunikace a další plochy v náležitém pořádku, uspokojivém stavu a čistotě.   

  

11.23. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a strpí způsob provádění a četnost  

kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany objednatele, zejména stavu  

technické prevence, kontroly plnění přijatých opatření v oblasti prevence rizik,  

kontroly dodržování bezpečnostních předpisů a stanovených pracovních postupů,  

kontroly používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci  

zhotovitele, kontroly výrobních a pracovních prostředků a zařízení na stavbě. Za  

účelem kontroly zhotovitel umožní vstup zaměstnanců objednatele na pracoviště  

zhotovitele.  

  

11.24. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně  

zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se  

prostřednictvím zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují  

na staveništi.  

  

11.25. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za  

každý případ jednání jeho zaměstnanců (nebo osob, které se prostřednictvím  

zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi)  

v rozporu s platnými právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci, požární ochrany, a těmito OP.   

12 Provedení díla 

 

12.1. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou. Před celkovým  

dokončením díla je objednatel oprávněn svolat, na základě písemného oznámení  

zhotovitele o dokončenosti díla, před-přejímku díla, v rámci které bude  

objednatelem posouzena připravenost díla k přejímacímu řízení a bude zhodnocena  

jakost a kompletnost provedeného díla. O před-přejímce sepíše objednatel protokol,  

který bude obsahovat zejména specifikaci případných vad bránících převzetí díla.  



Tato před-přejímka nenahrazuje převzetí díla, ani specifikaci veškerých vad, ale  

slouží výlučně k předběžné orientaci a přípravě na předání díla.  

12.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den  

dodací lhůty (termínu dokončení díla). Zhotovitel je povinen předat objednateli  

předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své  

náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, aby mohlo být dílo předáno 

řádně a včas. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne 

s ním termíny a způsob jejich likvidace a náhrady.  

12.3. Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho ukončení a předání podpisem  

zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.  

12.4. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli v dostatečném časovém  

předstihu ve stavebním deníku, nejméně 30 dní před termínem ukončení díla, a ten  

svolá přejímací řízení zpravidla do 7 dnů od tohoto oznámení.   

12.5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek  

předepsaných zejména příslušnými předpisy, platnými normami, projektovou  

dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o  

průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich  

provedení.   K materiálům a výrobkům jsou předávány před jejich zabudováním do  

stavby kopie dokladů jednoznačně prokazující požadované vlastnosti a shodu podle  

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a  

doplnění některých zákonů a nařízení vlády č 163/2002 Sb., kterým se stanoví  

technické požadavky na vybrané stavební výrobky.                         

Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla  

předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla. Jedná se  

zejména o tyto doklady:  

- Dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve  

dvou vyhotoveních na označených nosičích dat (CD), přičemž záznam bude  

nepřepsatelný, nesmazatelný.  

Dokumentací skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení  

stavby, v němž budou odborně zakresleny případné dokladované odchylky  

skutečného provedení díla od projektu pro provedení stavby. V případech, kdy  

pro velké množství změn by opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován  



zhotovitelem výkres nový. Dokumentace skutečného provedení bude na každém  

výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele;  

- Všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně  

„Prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti“ díla, které dosud zhotovitel  

objednateli nepředal;  

- Návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve čtyřech  

vyhotoveních;  

- Návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení);  

- Záruční listy výrobků a zařízení;  

- Doklady o zaškolení obsluhy;  

- Ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla; 

- Geodetické zaměření provedeného předmětu díla, a to na označených nosičích  

dat – CD.  

12.6. Pokud se zjistí při přejímce stavby jako celku investorem či při kolaudačním řízení  

nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat  

objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku investora či  

příslušného orgánu.   

12.7. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o  

dílo, souvisícími dokumenty nebo těmito OP je nesplněním předmětu díla, tedy  

prodlením zhotovitele s ukončením díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti  

uvědomí zhotovitele a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů zajistit nápravu,  

přičemž ujednání předchozí věty tím není dotčeno.    

12.8. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci  

přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn odložit převzetí díla, jinak splňujícího  

podmínky pro předání, do doby převzetí díla osobou, vůči které je objednatel  

vystupuje jako zhotovitel. Toto odložení je však objednatel oprávněn využít  

maximálně v délce 90 dnů. Převzetí je možno odepřít v případě úplného nebo  

částečného nesplnění smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení  

požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění jiných vad. Při předání  

a převzetí díla bude použit protokol používaný objednatelem či protokol, který má  

stejné náležitosti.  



12.9. Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že vykazuje vady, které samy o  

sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či  

mu nevadí a nebrání provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí  

zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění,  

nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel není do  

doby odstranění vad povinen hradit zhotoviteli část ceny díla, jež by odpovídala  

jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly odstraněny.  

12.10. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn  

přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich  

odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.  

13 Záruka za jakost  

 

13.1. Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel jinak, použije se jako systém jakosti  

příslušná norma ISO platná v době uzavření smlouvy. Zhotovitel seznámí na  

vyžádání objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti (dále jen jako  

„SJ“) a předá objednateli jím požadované podklady o SJ. Není-li systém jakosti  

zhotovitele funkční, řídí se provádění díla systémem jakosti objednatele.    

13.2. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ v požadovaném rozsahu.  

Nebude-li objednatel souhlasit se SJ zhotovitele a mezi smluvními stranami  

nedojde k jiné dohodě, platí SJ objednatele.  

13.3. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku, že jím dodaný předmět díla bude mít  

vlastnosti sjednané smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající  

platným, uznávaným, obvykle používaným či stanovené technickými předpisy, a to  

po záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky  

na jakost specifikovanou v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno  

a označeno podle ČSN, EN, ISO 9000 či příslušné normy ISO platné v době uzavření smlouvy, 

technických požadavků na stavební výrobky zejména ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Předmět díla nesmí mít žádné 

nedostatky jakosti.  

13.4. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, nejvyšší  



kvality, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutých ve  

smlouvě o dílo.  

13.5. Délka záruční doby je sjednána na 62 měsíců ode dne předání a převzetí díla.   

Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla.  

13.6. V případě zjištění vady díla v záruční době má zhotovitel povinnost odstranit vadu  

na vlastní náklady v termínu stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a  

rozsahu vady a požadavkům a potřebám investora, resp. uživatele předmětu díla.  

Zhotovitel je povinen zahájit ihned po oznámení jejich výskytu odstraňování  

případných vad zjištěných v záruční době, které ohrožují bezpečnost a zdraví lidí, a  

tyto vady také ihned odstranit. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování  

případných vad zjištěných v záruční době, které mají charakter havárie, do 3 hodin  

od jejich oznámení a tyto vady odstranit do 24 hodin. Zhotovitel je povinen zahájit  

odstraňování případných ostatních vad zjištěných v záruční době do 3 dnů od  

oznámení vady (uplatnění reklamace) objednatelem a vady odstranit v termínu  

stanoveném objednatelem, jinak v nejkratší možné době, nejpozději však do 10  

dnů, nebudou-li objektivní podmínky vyžadovat lhůtu delší. V takovém případě  

platí tato delší lhůta stanovená jako technologicky a/nebo technicky nejkratší  

možná. Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, je zhotovitel  

povinen dodat v technologicky a/nebo technicky nejkratší možné době, nejpozději  

však do 7 dnů od zjištění této skutečnosti, náhradní předmět plnění a nahradit  

vzniklou škodu. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy,  

tj. i v případě, že je sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka event. nároků  

zhotovitele z odstranění vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad.  

13.7. V případě, že je reklamace vyřešena tak, že zhotovitel vadu odstraní, počíná běžet  

nová záruční doba, a to na tu část díla, u které se vada projevila a byla odstraněna.   

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z či v souvislosti s uplatněnými  

vadami.  

13.9. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady oznámené  

(reklamované) v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám  

či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Totéž právo má objednatel i  

v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody či újmy objednateli či třetím osobám,  



ve vztahu k nimž je objednatel zavázán, či ve vztahu k nimž by mohl za případnou  

újmu odpovídat. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  

10.000,- Kč za každou takovou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady  

zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den  

prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady maximálně ve výši 30%  

z celkové ceny za dílo. V případě vad, které znemožňují řádné užívání díla, je  

objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 80% z celkové ceny za  

dílo. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování  

reklamovaných vad ve stanovených termínech je objednatel oprávněn jednostranně 

započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, včetně smluvních  

pozastávek nebo je čerpat z bankovní garance poskytnuté zhotovitelem.  

Nárok objednatele na náhradu škody není tímto ujednáním o smluvní pokutě  

dotčen a objednatel je oprávněn požadovat též náhradu škody přesahující  

smluvní pokutu.  

13.10. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo či jeho část prostřednictvím  

subdodavatele, je zhotovitel povinen nejpozději v den, kdy subdodavatel začne dílo  

či jeho část provádět, předložit objednateli subdodavatelem řádně podepsaný a  

platný záruční list, kterým subdodavatel poskytne objednateli záruku za dílo či jeho  

část, kterou subdodavatel bude provádět, a to v délce trvání 61 měsíců ode dne  

předání a převzetí díla objednatelem. Pro odstranění pochybností se stanoví, že  

záruka poskytnutá objednateli zhotovitelem není zárukou subdodavatele  

poskytnutou objednateli dotčena, ani ji nenahrazuje. O prodlení zhotovitele se  

splněním jeho povinností se prodlužuje splatnost všech pohledávek zhotovitele za  

objednatelem na základě předmětné smlouvy o dílo. V případě prodlení s plněním  

této povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel rovněž povinen uhradit objednateli  

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení,  

maximálně však 30 % z ceny za dílo.  Nárok na smluvní pokutu je splatný bez  

dalšího, zejména bez nutnosti písemné výzvy, v den následující po dni, ve kterém  

nárok na smluvní pokutu vznikl. Nárok objednatele na náhradu škody není tímto  

ujednáním o smluvní pokutě dotčen a objednatel je oprávněn požadovat též náhradu  

škody přesahující smluvní pokutu.  



13.11. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala  

v době předání díla, a uplatnit nároky z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční  

doby, bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či  

mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že  

objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena  

včas, přičemž aplikace norem stanovených právními předpisy, které v tomto ohledu  

zhoršují postavení objednatele, se vylučuje.  

13.12. Záruka zhotovitele za jakost díla neskončí před uplynutím záruční doby poskytnuté  

objednatelem vůči třetí straně mající postavení objednatele vůči objednateli.  

Uvedené však platí maximálně po dobu 24 měsíců od předpokládaného ukončení  

záruční doby poskytnuté zhotovitelem.  

14 Vady díla  

 

14.1. Vadami díla jsou nedodělky (množstevní vada), jiné než sjednané plnění a  

neodpovídá-li dílo výsledku určenému ve smlouvě, jakož i skutečnost, že dílo nemá  

vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle  

používaným či spravedlivě očekávaným požadavkům, zejména technickým,  

užitným a estetickým.  

14.2. Vadou díla je rovněž, nemá-li dílo obvyklé vlastnosti, jakož i vlastnosti  

odpovídající platným či uznávaným technickým předpisům včetně standardů  

(norem) ČSN, EN a ISO a to po dobu stanovenou ve smlouvě (záruční doba).  

14.3. Vadou díla se rozumí rovněž vlastnost, u níž nelze při zahájení díla a vynaložení  

odborné péče předpokládat, že by objednatel tuto vlastnost požadoval či její  

existenci toleroval.  

15 Prodlení zhotovitele   

15.1 Zhotovitel je v prodlení, nesplní-li řádně a včas svůj závazek provést dílo dle  

smlouvy a OP.  



15.2 Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv  

povinnosti dle smlouvy či OP zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či  

prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je tak zejména  

oprávněn v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla či jeho části oproti  

sjednaným termínům zajistit bez dalšího provedení díla či jeho části sám či  

prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Tímto postupem není  

dotčena záruka zhotovitele za jakost díla jako celku.  

  

15.3 Objednatel je oprávněn požadovat v případě prodlení zhotovitele náhradu škody  

v plné výši.  

15.4 Objednatel je rovněž oprávněn v případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv  

povinnosti dle smlouvy či OP odstoupit od smlouvy.  

16. Smluvní pokuty  

  

16.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen uhradit  

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý den  

prodlení. V případě, že jsou ve smlouvě sjednány dílčí termíny plnění díla (milníky),  

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla  

včetně DPH za každý den prodlení se splněním takového termínu.   

16.2. V případě porušení povinnosti v tomto článku výslovně neuvedené a vyplývající ze  

smlouvy, OP či zákonného předpisu je zhotovitel povinen platit smluvní pokutu ve  

výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.   

16.3. V případě prodlení se splněním povinnosti v tomto článku výslovně neuvedené a  

vyplývající ze smlouvy, OP či zákonného předpisu je zhotovitel povinen platit  

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Analogicky totéž platí  

v případě prodlení s odstraněním závadného stavu vyvolaného porušením povinnosti  

ze strany zhotovitele.   

16.4. Ujednání o výši smluvní pokuty platí, není-li sjednáno na jiném místě OP či ve  

smlouvě vyšší smluvní pokuta.  

16.5. Ujednání o smluvních pokutách dle smlouvy o dílo a těchto OP se nedotýkají nároku  

objednatele na náhradu škody v plné výši, objednatel je tedy oprávněn požadovat též  



náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.  

16.6. Není-li sjednáno jinak, je nárok na smluvní pokutu dle smlouvy o dílo a těchto OP  

splatný bez dalšího, zejména bez nutnosti písemné výzvy, vždy v den následující po  

dni, ve kterém nárok na smluvní pokutu vznikl. 

 

   16.7. Objednatel je oprávněn započíst jakýkoliv nárok vůči jakékoli pohledávce  

zhotovitele (splatné i nesplatné). Taktéž je objednatel oprávněn uspokojit svůj nárok  

na smluvní pokutu prostřednictvím bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem.   

 

17. Odstoupení od smlouvy  

  

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených  

 v zákoně č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

 

17.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit v případě jakéhokoli porušení povinnosti ze  

strany zhotovitele vyplývající ze smlouvy, OP či zákonného předpisu, dále pokud: 

- zhotovitel podal návrh na vyrovnání 

- zhotovitelem či třetí osobou byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek 

zhotovitele 

- nastane-li jakákoliv skutečnost, která by mohla byť i jen potenciálně ohrozit plnění díla ze strany 

zhotovitele 

17.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 

popisu smlouvy.  

 

17.4 Dále lze od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:  

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, za podmínky, že objednatel částku 

dostal uhrazenou od vyššího objednatele  

b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,  

c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,  

d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním 

nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,  

e) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů 



 

17.5. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, 

jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší 

než 10 dní.   

  

17.6   Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.  

  

17.7.   V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje.  

  

17.8. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 

straně 

17.9. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:  

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,   

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti 

v souvislosti s ukončením stavby,   

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací 

oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,  

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,  

e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,   

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,  

g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o 

předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,  

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště 

nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,   

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud účtovaných prací, 

popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,  

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti dle sjednaných platebních podmínek 

k)  zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé se změnou zhotovitele, náklady vzniklé zdržením 

realizace díla a další případnou škodu.    

 

18.  Postoupení pohledávek  

  

18.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva vzniklá na základě příslušné smlouvy o  



dílo bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Stejně tak není zhotovitel  

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít ani žádnou  

factoringovou či forfaitingovou smlouvu, či jinou smlouvu nebo učinit jednostranný  

právní úkon s obdobným či stejným obsahem, na jehož základě by došlo k  

postoupení pohledávky ze zhotovitele na třetí osobu. V případě porušení povinnosti  

zhotovitele zdržet se jednání uvedeného v tomto odstavci je zhotovitel povinen  

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 20 % z celkové ceny za dílo  

vč. DPH, a to za každý případ porušení této povinnosti zvlášť.    

  

18.2. Zhotovitel není rovněž oprávněn ohledně jakýchkoli pohledávek za objednatelem  

uzavřít zástavní smlouvu, či učinit jiný právní úkon, jehož důsledkem by byla  

povinnost objednatele plnit jakoukoli pohledávku zhotovitele k rukám třetí osoby.  

V případě porušení povinnosti zhotovitele zdržet se jednání uvedeného v tomto  

odstavci je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  

odpovídající 10 % z celkové ceny za dílo vč. DPH, a to za každý případ porušení této  

povinnosti zvlášť.    

19.  Započtení pohledávek  

  

19.1. Zhotovitel není oprávněn započítat jednostranně jakékoliv své pohledávky vůči  

pohledávkám objednatele za zhotovitelem.  

  

19.2. Objednatel je oprávněn započítat jednostranně jakékoliv své splatné i nesplatné  

pohledávky za zhotovitelem vůči jakýmkoli splatným i nesplatným pohledávkám  

zhotovitele.  

20. Ostatní a závěrečná ustanovení  

  

20.1. Za jednání zhotovitele se považuje jednání kterékoliv osoby, která jménem  

zhotovitele vystupuje navenek. Takovéto jednání se považuje za jednání zhotovitele. 

20.2. Případné spory vzniklé ze smlouvy o dílo se budou s konečnou platností řešit u Rozhodčího 

soudu při Agrární komoře ČR a Hospodářské komoře ČR. Jednacím jazykem bude čeština a rozhodné 

právo český právní řád.   

  



21. Důvěrné informace a duševní vlastnictví  

 

21.1  Důvěrné informace jsou veškeré  informace  a  dokumenty  týkající  se  předmětu  smlouvy  o  

dílo,  s nimiž  bude  zhotovitel  přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za 

důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším 

povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k 

provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace. 

  

21.2  Duševní vlastnictví : pokud  zhotovitel  při  zhotovování  díla  použije  bez  projednání  s 

objednatelem  výsledek  činnosti  chráněný právem  průmyslového  či  jiného  duševního  vlastnictví  

a  uplatní-li  oprávněná  osoba  z tohoto  titulu  své  

nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků. 

  

 

V Chomutově dne 18.5.2023 

  

  

______________________________  

RATAELA, a.s. 

  

Václav Klán, předseda správní rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


